N. 131 Registro Settore ***del 13/06/2016***		***N. 498 Registro Generale*** ***del 15/06/2016***

Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO:	***Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs. 18.08.2001,n. 267 e art. 32- comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Affidamento dei lavori di ripristino e ammodernamento della strada di collegamento SS. 106 - Abitato Donisi mediante procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma 1 lett.sss) e 60 comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione rimodulazione quadro economico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016.***

SETTORE 3 - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 26 maggio 2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 3 - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- con deliberazione G.C. n. 27 del 30/07/2015, ratificata con deliberazione C.C. n. 30 del 28/08/2015, è stato approvato lo Schema di Bilancio annuale di Previsione – Esercizio Finanziario 2015 – Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017.
- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed

integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

PREMESSO:

Che con delibera G.C. n. 88 del 28 marzo 2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di ripristino e ammodernamento della strada di collegamento SS. 106 Abitato Donisi, per l'importo di € 180.000,00;

Che con successiva determinazione n. 272 del 2 aprile 2008 – Reg. Gen. 381 - è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di ripristino e ammodernamento della strada di collegamento SS. 106 Abitato Donisi, per l'importo di € 180.000,00;

Che con determinazione n. 1113 del 31 dicembre 2010 – Reg. Gen. 2089 – è stata indetta la gara d'appalto;

Con determinazione n. 828 del 21/11/2011 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa Spatari S.r.l. con sede in C.da Favaco, Stignano (RC), per l'importo complessivo di € 99.780,51 di cui € 94.977,70 per lavori ed € 4.802,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

Che in data 01/03/2012 è stato stipulato il contrato rep. n. 1043/2012 regolante i rapporti tra l'Amministrazione Committente e il Rappresentante Legale dell'impresa aggiudicataria Spatari S.r.l.;

Che in data del 03/05/2012 il Rappresentante Legale dell'impresa Spatari S.r.l. è stato destinatario di misura cautelare restrittiva;

Con nota prot. n. 28404 del 09/11/2012, la Prefettura di Reggio Calabria comunicava che l'impresa aggiudicataria era stata posta in Amministrazione Giudiziaria e che pertanto era stato nominato un nuovo Custode ed Amministratore;

In data 14 aprile 2014 il Custode chiedeva una concessione di proroga del termine utile per l'ultimazione dei lavori, tale richiesta era stata formulata oltre il termine contrattuale assegnato da questo Ente, per l'ultimazione degli stessi e non è mai stata concessa dall'Ente;

Con determinazione n. 684 del 9 dicembre 2015 – Reg. Gen. 1110 – si è proceduto alla risoluzione del contratto d'appalto Rep. N. 1043 stipulato in data 1 marzo 2012, e si è stabilito di procedere all'incameramento della cauzione definitiva;

Che si rende necessario indire una nuova gara d'appalto;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 recante il nuoco Codice degli Appalti, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016, è stato abrogato il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR n. 207/2010 fatte salve, per quest'ultimo, le parti rimaste in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 216 del citata D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che il quadro economico e gli elaborati approvati con determinazione n. 272 del 2 aprile 2008 – Reg. Gen. 381,devono essere aggiornati ed adeguati alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visti gli elaborati ed il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto redatti in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 per come di seguito riportato:

A		**Lavori**		
	a.1	**Totale lavori**	***€ 145.535,30***	
	a.2	**di cui oneri unitari di sicurezza non soggetti a ribasso**	***€ 3.342,05***	
		Lavori a base d'asta (A)		***145.535,30***
		Importo soggetto a ribasso (*a.1 - a.2*) = € 142.193,25		
B		**Somme a disposizione**		
	b.1	**IVA 10% sui lavori**	***€ 14.219,33***	
	b.2	**IVA 22% su oneri per la sicurezza**	***€ 735,25***	
	b.3	**Spese tecniche progettazione, D.L. coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione**	***€ 14.000,00***	
	b.4	**Cassa 4%**	***€ 560,00***	
	b.5	**IVA 22% su competenze tecniche**	***€ 3.203,20***	
	b.4	**Spese SUAP**	***€ 680,20***	
	b.5	**Imprevisti**	***€ 1.066,70***	
		Totale somme a disposizione(B)		***34.464,68***
		Totale		***€ 180.000,00***

Dato atto che la suddetta spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

Visto l'articolo 92 del D.Lgs. n. 267/2001, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le Ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prescrive priva dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto che:

1. Con l'appalto e il conseguente contratto si intende dare corso all'intervento di ripristino e ammodernamento della strada di collegamento SS.106 – Abitato di Donisi;
2. Il contratto sarà stipulato il contratto sarà stipulato con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.LG. 50/2016 e conterrà le seguenti clausole essenziali:
   a) l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore,
   b) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 90(novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
   c) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale;
   d) i pagamenti in acconto avverranno mediante emissione di certificati di pagamento ogni

qualvolta che i lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e comprensivi della quota di oneri per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore al 30% dell'importo contrattuale;

e) il contratto sarà stipulato interamente a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett.e) e dell'art. 43 comma 7 del DPR 207/2010;

f) che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs n. 50/2016;

Considerato che questo Ente ha aderito alla SUAP - Stazione Unica Appaltante Provinciale, giusta delibera di Consiglio Comunale n.° 44 del 3 novembre 2015 avente ad oggetto " Schema di rinnovo della convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante Provinciale - SUAP - Approvazione";

Rilevato che tale Convenzione impone, tra l'altro, precisi obblighi sia per la SUAP che per il Comune di Siderno ed in particolare:

- **Stazione Unica Appaltante Provinciale:**

1. pubblicazione del bando e dei relativi allegati all' Albo Pretorio Provinciale e sul sito della Provincia www.provincia.rc.it;

- **Amministrazione Comunale:**

1. richiesta CUP e CIG all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
2. versamento di € 30,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza;
3. versamento a favore della SUAP di una somma pari allo 0,5% sull'importo a base d'asta;
4. pubblicazione del bando e dei relativi allegati, dopo l'avvenuta pubblicazione da parte della SUAP, all' Albo Pretorio Comunale e sul sito www.comune.siderno.r.c.it ;

Considerato che occorre indire apposita procedura di gara per l'appalto dei lavori ripristino e ammodernamento strada di collegamento SS.106 Abitato Donisi- per un importo a base di gara pari ad € 145.535,30 di cui € 3.342,05 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto che all'affidamento si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.sss) e articolo 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il capitolato speciale d'appalto;

Ritenuto di dover provvedere in merito senza alcun indugio o vincolo;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono riportate e trascritte, il nuovo quadro economico dei lavori di: " ripristino e ammodernamento strada di collegamento SS.106 – Abitato Donisi.

3. Di procedere all'affidamento dei lavori di "ripristino e ammodernamento strada di collegamento SS.106 – Abitato Donisi, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett.sss) e articolo 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 – comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. 207/2010.

5. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 10 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è l'Ing. Vincenzo Errigo − Responsabile del Settore 3° Programmazione e Progettazione LL.PP.

6. Di autorizzare l'U.O. Economico − Finanziaria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 680,20, mediante versamento sul c.c. bancario IBAN IBAN IT72H0513216300842570240260 intestato a "PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA presso la Banca Nuova S.p.A. − R.C. con la seguente causale "***Spese per la SUAP gara lavori ripristino e ammodernamento strada di collegamento SS. 106 − Abitato Donisi"***dando atto che la relativa spesa è contenuta nel quadro economico di progetto alla voce n. b.3 "Spese SUAP***".***

7. Di dare atto, altresì**,** che questo Ente provvederà a:

- richiedere il CUP e il CIG all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- versare la somma pari ad € 30,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza;
- pubblicare il bando e relativi allegati, dopo l'avvenuta pubblicazione da parte della SUAP, all' Albo Pretorio Comunale e sul sito www.comune.siderno.rc.it.

8. Trasmettere copia della presente determinazione: alla Stazione Unica Appaltante Provinciale con sede in Reggio Calabria, via Cimino n.° 1 - cap. 89127 che provvederà a pubblicare il bando all'Albo Pretorio Provinciale e sul sito www.provincia.rc.it;

9. Di dare atto che l'intervento è finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

10. Di dare atto altresì, che la somma di € 180.000,00 è stata impegnata sui fondi del Cap. 3110.71 Bilancio 2015 RR.PP. giusta determinazione n. 1113 del 31 dicembre 2010 − Reg. Gen. 2089.

11. Di dare comunicazione della presente al Settore 2° Finanze per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 31/05/2016

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 13/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR.SSA PAOLA COMMISSO

Il Responsabile del Procedimento
f.to ROSANNA TRIMBOLI

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

Capitolo PEG ***3110.71*** ***ESERCIZIO 2016***

Importo presente determina ***€ 680,20***
Registrato impegno ***2016 - IM - 19.01***
Registrata liquidazione n. _____ *del* _____

ESECUTIVITA'
Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile ex art. 151 d.lgs 267/2000

li, 13/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale