N. 139 Registro Settore ***del 16/06/2016***		***N. 561 Registro Generale*** ***del 04/07/2016***

Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO:	***Determina a contrattare ex art. 192 D.Lgs. 18.08.2001, n. 267 e art. 32 - comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Affidamento dei lavori di completamento dell'anfiteatro di Siderno Superiore mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 - comma 1 lett.ssss).Approvazione rimodulazione quadro economico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.***

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

D E T E R M I N A Z I O N E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 26 maggio 2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- con deliberazione G.C. n. 27 del 30/07/2015, ratificata con deliberazione C.C. n. 30 del 28/08/2015, è stato approvato lo Schema di Bilancio annuale di Previsione – Esercizio Finanziario 2015 – Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 – Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017.
- con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

PREMESSO:

Che con determinazione n. 272 del 5 maggio 2009 – Reg. Gen. 439 – è stato conferito l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento anfiteatro Siderno Superiore, all'ATP: Ing. Albanese Tito, Ing. Racco Claudio, Studio Moduloquattro Architetti Associati e Arch. Miragliotta Giuseppa;

Con determinazione n. 433 del 23 giugno 2009 – Reg. Gen. 682 – è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 350.000,00;

Che si rende necessario indire la gara d'appalto;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 recante il nuoco Codice degli Appalti, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016, è stato abrogato il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR n. 207/2010 fatte salve, per quest'ultimo, le parti rimaste in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 216 del citata D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che il quadro economico ed il Capitolato Speciale d'Appalto approvati con determinazione n. 433 del 23 giugno 2009 – Reg. Gen. 439, devono essere aggiornati ed adeguati alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visti gli elaborati ed il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto redatti in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 per come di seguito riportato:

A		**Lavori**		
	a.1	**Totale lavori**	***€ 260.000,00***	
	a.2	**di cui oneri unitari di sicurezza non soggetti a ribasso**	***€ 10.000,00***	
		Lavori a base d'asta (A)		***260.000,00***
		Importo soggetto a ribasso (*a.1 - a.2*) = € 250.000,00		
B		**Somme a disposizione**		
	b.1	**IVA 10% sui lavori e oneri per la sicurezza**	***€ 26.000,00***	
	b.2	**Spese tecniche progettazione, D.L. coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione**	***€ 30.600,00***	
	b.3	**IVA 22% su competenze tecniche**	***€ 6.732,00***	
	b.4	**Spese pubblicità gara**	***€ 1.000,00***	
	b.5	**Spese SUAP**	***€ 1.300,00***	
	b.6	**Spese RUP**	***€ 1.300,00***	
	b.7	**Oneri da versare al Comune art. 18 legge 2/2009**	***€ 3.900,00***	
	b.8	**Espropri**	***€ 5.406,20***	
	b.9	**Studi geologici IVA e INARCASSA compresi**	***€ 8.780,00***	
	b.10	**Imprevisti**	***€ 4.981,80***	
		Totale somme a disposizione(B)		***90.000,00***
		Totale		***€ 350.000,00***

Dato atto che la suddetta spesa è finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

Visto l'articolo 92 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le Ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prescrive priva dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto che:

1. Con l'appalto e il conseguente contratto si intende dare corso all'intervento di completamento anfiteatro di Siderno Superiore;
2. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.LG. 50/2016 e conterrà le seguenti clausole essenziali:
   a) l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore,
   b) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
   c) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale;
   d) i pagamenti in acconto avverranno mediante emissione di certificati di pagamento ogni qualvolta che i lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e comprensivi della quota di oneri per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore al 25% dell'importo contrattuale;
   e) il contratto sarà stipulato interamente a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. eeeee) e dell'art. 43 comma 7 del DPR 207/2010;
   f) che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs n. 50/2016;

Atteso che l'avvio delle procedure di scelta del contraente, presuppone l'acquisizione da parte del RUP dell'attestazione del Direttore dei Lavori in merito:

a) Accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultati dagli elaborati progettuali;
b) All'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) Alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

Vista in tale senso l'attestazione del Direttore dei Lavori in data 16 giugno 2016 acquisita al protocollo generale di questo Ente al numero 17329;

Considerato che questo Ente ha aderito alla SUAP - Stazione Unica Appaltante Provinciale, giusta delibera di Consiglio Comunale n.° 44 del 3 novembre 2015 avente ad oggetto " Schema di rinnovo della convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante Provinciale - SUAP - Approvazione";

Rilevato che tale Convenzione impone, tra l'altro, precisi obblighi sia per la SUAP che per il Comune di Siderno ed in particolare:

- **Stazione Unica Appaltante Provinciale:**

1. 1. pubblicazione del bando e dei relativi allegati all' Albo on line e sul sito della Provincia ***https//garetelematiche.provincia.rc.it/portale.***

- **Amministrazione Comunale:**

1. richiesta CUP e CIG all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
2. versamento di € 225,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza;
3. versamento a favore della SUAP di una somma pari allo 0,5% sull'importo a base d'asta;

4. pubblicazione del bando e dei relativi allegati, dopo l'avvenuta pubblicazione da parte della SUAP, all' Albo Pretorio Comunale e sul sito www.comune.siderno.r.c.it ;

Considerato che occorre indire apposita procedura di gara per l'appalto dei lavori di completamento anfiteatro Siderno Superiore per un importo complessivo pari ad € 260.000,00 oltre IVA di cui € 10.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto che all'affidamento si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.sss) e articolo 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 – comma 2 del medesimo decreto;

Visto il capitolato speciale d'appalto;

Dato atto che alla spesa complessiva di € 311.566,00 si farà fronte con i fondi di cui al Cap. 2756.11 Bilancio 2015 RR.PP. " Mutuo Cassa DD.PP. completamento anfiteatro" e che la rimanente somma di € 38.434,00 risulta impegnata e pagata;

Ritenuto di dover provvedere in merito senza alcun indugio o vincolo;

D E T E R M I N A

1. La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare, per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono riportate e trascritte, il nuovo quadro economico ed il Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori di: " completamento anfiteatro Siderno Superiore" , così distinto:

A		**Lavori**		
	a.1	**Totale lavori**	***€ 260.000,00***	
	a.2	**di cui oneri unitari di sicurezza non soggetti a ribasso**	***€ 10.000,00***	
		Lavori a base d'asta (A)		***260.000,00***
		Importo soggetto a ribasso (*a.1 - a.2*) = € 250.000,00		
B		**Somme a disposizione**		
	b.1	**IVA 10% sui lavori e oneri per la sicurezza**	***€ 26.000,00***	
	b.2	**Spese tecniche progettazione, D.L. coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione**	***€ 30.600,00***	
	b.3	**IVA 22% su competenze tecniche**	***€ 6.732,00***	
	b.4	**Spese pubblicità gara**	***€ 1.000,00***	
	b.5	**Spese SUAP**	***€ 1.300,00***	
	b.6	**Spese RUP**	***€ 1.300,00***	
	b.7	**Oneri da versare al Comune art. 18 legge 2/2009**	***€ 3.900,00***	
	b.8	**Espropri**	***€ 5.406,20***	
	b.9	**Studi geologici IVA e INARCASSA compresi**	***€ 8.780,00***	
	b.10	**Imprevisti**	***€ 4.981,80***	
		Totale somme a disposizione(B)		***90.000,00***
		Totale		***€ 350.000,00***

3. Di procedere all'affidamento dei lavori di "completamento anfiteatro Siderno Superiore", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett.sss) e articolo 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto.

4. Di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. 207/2010.

5. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 è l'Ing. Vincenzo Errigo − Responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici.

6. Di impegnare sui fondi del Cap. 2756.11 Bilancio 2015 RR.PP. " Mutuo Cassa DD.PP. completamento anfiteatro" la somma di € 311.566,00 e che la rimanente somma di € 38.434,00 risulta impegnata e pagata.

7. Di autorizzare il Settore 2° Finanze ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.300,00 mediante versamento **presso Banca d'Italia − Reggio Calabria − Contabilità Speciale n. 60828 − Codice IBAN IT36 B 01000 03245 - 452300060828** con la seguente causale "***Spese per la SUAP gara lavori completamento anfiteatro Siderno Superiore "*** dando atto che la relativa spesa è contenuta nel quadro economico di progetto alla voce n. b.5 "Spese SUAP***".***

8. Di dare atto, altresì**,** che questo Ente provvederà a:

- richiedere il CUP e il CIG all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- versare la somma pari ad € 225,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza;
- pubblicare il bando e relativi allegati, dopo l'avvenuta pubblicazione da parte della SUAP, all' Albo Pretorio Comunale e sul sito www.comune.siderno.rc.it.

9. Trasmettere copia della presente determinazione: alla Stazione Unica Appaltante Provinciale con sede in Reggio Calabria, via Cimino n.° 1 - cap. 89127 che provvederà a pubblicare il bando all'Albo on line della Provincia di Reggio Calabria e sul ***sito https//garetelematiche.provincia.rc.it/portale.***

10. Di dare atto che l'intervento è finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti.

11. Di dare comunicazione della presente al Settore 2° Finanze per gli adempimenti di competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 16/06/2016

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 16/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR.SSA PAOLA COMMISSO

Il Responsabile del Procedimento
f.to ROSANNA TRIMBOLI

Il Responsabile del Settore
f.to ING. VINCENZO ERRIGO

Capitolo PEG ***2756.11*** ***ESERCIZIO 2016***

Importo presente determina ***€ 311.566,00***
Registrato impegno ***2016 - IM - 70.01***
Registrata liquidazione n. _____ *del* _____

ESECUTIVITA'
Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile ex art. 151 d.lgs 267/2000

li, 30/06/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to RAG. CESIRA ROMANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale