

**N. 11 Registro Settore**  
**del 15/02/2017**



**N. 142 Registro Generale**  
**del 10/03/2017**

# **Comune di Siderno**

*(Città Metropolitana di Reggio Calabria)*

**COPIA**

**OGGETTO:**

***Determina a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 18.08.2001, n. 267 e art. 32 - comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Affidamento lavori opere di potenziamento dei collettori per il deflusso delle acqua piovane sulla ex SS. 106 - tratto compreso tra l'incrocio di Via delle Magnolie e Via Carrera.***

## **SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI**

### **D E T E R M I N A Z I O N E**

#### ***IL RESPONSABILE DEL SETTORE***

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 26 maggio 2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- ✍ con deliberazione C.C. n. 35 del 27/06/2016, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2016/2018.
- ✍ con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- ✍ sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

#### **PREMESSO:**

**CHE** è stato contratto un mutuo di € 360.000,00 con la Cassa DD.PP. posizione n. 4554634/00, assistito da contributo Regionale, per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana Lungomare delle Palme,

giusto progetto redatto dall'Ing. Vincenzo Errigo - ed approvato con determinazione n. 365 del 10 maggio 2012 - Reg. Gen. 500;

**CHE** i lavori di cui in precedenza sono stati affidati alla ditta Oliveri Geom. Giuseppe, per l'importo di € 228.027,17 giusto contratto in data 2 luglio 2013 - Rep. N. 1062;

**CHE** con determinazione n. del - Reg. Gen. - è stato approvato il certificato di regolare esecuzione per un importo di € 965,00 IVA compresa;

**CONSIDERATO** che sul mutuo Posizione n. 4554634/00 risulta ancora disponibile la somma di € 166.251,00;

**CHE** con nota Prot. n.529 del 9 gennaio 2017 il Sindaco - Ing. Pietro Fuda ha chiesto alla Regione Calabria l'utilizzo delle economie di € 166.251,00 per i lavori di *“realizzazione delle opere di potenziamento dei collettori per il deflusso delle acqua piovane sulla ex SS.106 - nel tratto compreso tra l'incrocio di Via delle Magnolie e Via Carrera;*

**VISTO** il Decreto n. 374 del 23 gennaio 2017 con il quale la Regione Calabria - Dipartimento n. 6 - Infrastrutture - LL. PP. - Settore 5 - autorizza questo Ente all'utilizzo delle economie pari ad € 166.251,00 per i lavori di *“realizzazione delle opere di potenziamento dei collettori per il deflusso delle acqua piovane sulla ex SS.106 - nel tratto compreso tra l'incrocio di Via delle Magnolie e Via Carrera;*

**CHE** è stato dato incarico al Responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici - Ing. Vincenzo Errigo- per la redazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di *“realizzazione delle opere di potenziamento dei collettori per il deflusso delle acqua piovane sulla ex SS.106 - nel tratto compreso tra l'incrocio di Via delle Magnolie e Via Carrera;*

**CHE** con determinazione n. 1 del 25 gennaio 2017 - Reg. Gen. , è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici - Ing. Vincenzo Errigo - per l'importo complessivo di € 108.377,00 per lavori realizzazione“*“realizzazione delle opere di potenziamento dei collettori per il deflusso delle acqua piovane sulla ex SS.106 - nel tratto compreso tra l'incrocio di Via delle Magnolie e Via Carrera* secondo il seguente quadro economico:

<b>A</b>		<b>Lavori</b>		
	<b>a.1</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 75.000,00</b>	
	<b>a.2</b>	<b>di cui oneri unitari di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 3.580,11</b>	
			<b>Lavori a base d'asta (A)</b>	<b>75.000,00</b>
		<b>Importo soggetto a ribasso (a.1 - a.2) = €</b>	<b>71.419,89</b>	
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione</b>		
	<b>b.1</b>	<b>IVA 22% sui lavori e oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 16.500,00</b>	
	<b>b.2</b>	<b>Spese per D.L. e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</b>	<b>€ 7.000,00</b>	
	<b>b.3</b>	<b>Spese SUAP e ANAC</b>	<b>€ 495,00</b>	
	<b>b.4</b>	<b>Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016</b>	<b>€ 1.500,00</b>	
	<b>b.5</b>	<b>Imprevisti</b>	<b>€ 6.000,00</b>	
	<b>b.6</b>	<b>INARCASSA 4%</b>	<b>€ 280,00</b>	
	<b>b.7</b>	<b>IVA 22% su competenze tecniche</b>	<b>€ 1.602,00</b>	
		<b>Totale somme a disposizione(B)</b>	<b>33.377,00</b>	
		<b>Totale</b>	<b>€ 108.377,00</b>	

**DATO ATTO** che la suddetta spesa è finanziata con devoluzione mutuo Cassa DD.PP.;

**VISTO** l'articolo 92 del D.Lgs. n. 267/2001, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le Regioni che ne sono alla base;

**VISTO** l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prescrive priva dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RITENUTO CHE:**

1. Con l'appalto e il conseguente contratto si intende dare corso all'intervento di opere di potenziamento dei collettori per il deflusso delle acque piovane sulla ex SS.106 – tratto compreso tra l'incrocio di Via delle Magnolie e Via Carrera;
2. Il contratto sarà stipulato il contratto sarà stipulato con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.L.G. 50/2016 e conterrà le seguenti clausole essenziali:
  - a) l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore,
  - b) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 90( novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
  - c) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale;
  - d) i pagamenti in acconto avverranno mediante emissione di certificati di pagamento ogni qualvolta che i lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e comprensivi della quota di oneri per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore al 30% dell'importo contrattuale;
  - e) il contratto sarà stipulato a corpo;
  - f) che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs n. 50/2016;

**ATTESO** che l'avvio delle procedure di scelta del contraente, presuppone l'avvenuta validazione del progetto di cui all'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016

- a) Accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) All'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) Alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

**VISTA** in tal senso l'attestazione redatta dal RUP in data 27 gennaio 2017 acquisita al protocollo generale di questo Ente al numero 2455 ;

**CONSIDERATO** che questo Ente ha aderito alla SUAP - Stazione Unica Appaltante Provinciale, giusta delibera di Consiglio Comunale n.° 44 del 3 novembre 2015 avente ad oggetto “ Schema di rinnovo della convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante Provinciale - SUAP - Approvazione”;

Rilevato che tale Convenzione impone, tra l'altro, precisi obblighi sia per la SUAP che per il Comune di Siderno ed in particolare:

**Stazione Unica Appaltante Provinciale:**

1. pubblicazione del bando e dei relativi allegati all' Albo Pretorio Provinciale e sul sito della Provincia [www.provincia.rc.it](http://www.provincia.rc.it);

□ **Amministrazione Comunale:**

1. richiesta CUP e CIG all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
2. versamento di € 30,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza;
3. versamento a favore della SUAP di una somma pari allo 0,5% sull'importo a base d'asta;
4. pubblicazione del bando e dei relativi allegati, dopo l'avvenuta pubblicazione da parte della SUAP, all'Albo Pretorio Comunale e sul sito [www.comune.siderno.rc.it](http://www.comune.siderno.rc.it) ;

**CONSIDERATO** che occorre indire apposita procedura di gara per l'appalto dei lavori di “ potenziamento dei collettori per il deflusso delle acque piovane sulla ex SS. 106 – tratto compreso tra l'incrocio di Via delle Magnolie e Via Carrera ” per un importo a base di gara pari ad € 75.000,00 di cui € 3.580,11 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**RITENUTO** che all'affidamento si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.sss) e articolo 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.aaa) del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il capitolato speciale d'appalto;

**CHE** alla spesa complessiva di € 108.377,00 IVA compresa, si farà fronte con i fondi di devoluzione mutuo Cassa DD.PP. che sarà previsto nel redigendo bilancio 2017;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito senza alcun indugio o vincolo;

**D E T E R M I N A**

1. La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di procedere all'affidamento dei lavori di “ opere di potenziamento dei collettori per il deflusso delle acque piovane sulla ex SS. 106 – tratto compreso tra l'incrocio di Via delle Magnolie e Via Carrera”, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett.sss) e articolo 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 – comma 4 lett. aaaa) del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31 Decreto Legislativo 50/2016 è il Geom. Fragomeni Ugo – Responsabile del Settore 4° Manutenzione.
5. Di autorizzare l'U.O. Economico – Finanziaria ad emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 375,00 mediante versamento sul c.c. bancario **Banca d'Italia - Reggio Calabria- Contabilità Speciale n. 60828- Codice IBAN: IT36 B 01000 03245 452300060828** con la seguente causale “*Spese per la SUAP gara lavori opere di potenziamento dei collettori per il deflusso delle acque piovane sulla ex SS. 106 – tratto compreso tra l'incrocio di Via Magnolie e Via Carrera*”.
6. Di dare atto, altresì, che questo Ente provvederà a:
  - richiedere il CUP e il CIG all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
  - versare la somma pari ad € 30,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza;
  - pubblicare il bando e relativi allegati, dopo l'avvenuta pubblicazione da parte della SUAP, all'Albo Pretorio Comunale e sul sito [www.comune.siderno.rc.it](http://www.comune.siderno.rc.it).
7. Trasmettere copia della presente determinazione: alla Stazione Unica Appaltante Provinciale con sede in Reggio Calabria, via Cimino n.° 1 - cap. 89127 che provvederà a pubblicare il bando all'Albo Pretorio Provinciale e sul sito [www.provincia.rc.it](http://www.provincia.rc.it);

8. Di dare atto che alla spesa complessiva di € 108.377,00 IVA compresa, si farà fronte con i fondi di devoluzione mutuo Cassa DD.PP. che saranno previsti nel redigendo bilancio 2017;
9. Di dare comunicazione della presente al Settore 2° Finanze per gli adempimenti di competenza.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 27/01/2017

*Il Responsabile del Settore  
f.to ARCH. NICOLA TUCCI*

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1

li, 15/02/2017

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to RAG. CESIRA ROMANIA*

*Il Responsabile del Procedimento  
f.to ROSANNA TRIMBOLI*

*Il Responsabile del Settore  
f.to ARCH. NICOLA TUCCI*

### **ESECUTIVITA'**

*Servizio Finanziario*

*Visto di regolarità contabile ex art. 151 d.lgs 267/2000*

li, 06/03/2017

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to RAG. CESIRA ROMANIA*

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.*

*Il Messo Comunale  
f.to PAOLO REALE*